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K-2011-224

Zmluvaodielo K- 2011 - 224

na dodavku stavebnych prac podfa Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany

Objednavater : Zakladna umelecka skola
J. Fabiniho 1
052 01 Spisska Nova Ves
zastipeny vo veciach zmluvnych :

Mgr. Eva Sterbakova riaditel $koly

opravneny jednat vo veciach technickych :

Angela Rerkova ekoném Skoly

Bank. spojenie : Dexia banka Slovensko, a.s.

€. actu : 7524919001/5600

ICO: 35541393

IC DPH: 2021611174

tel.: 053 - 4461240

fax: 053 - 4299295

e-mail: skola@zus-snv.sk
Zhotovitel : Alkon SV, s.r.o.

N {

052 01 Sp

zasttpeny vo veciach zmluvnych :

Ii konatel spoloc¢nosti

opravneny jednat vo veciach technickych :

In

Bank. spojenie : Tatrabanka, a.s. pob. Spi§ska Nova Ves

€. uctu : 2¢

1CO: 45 261 661

IC DPH: SK 20 22 909 218

e-mail: J @alkonsv.sk

Zapisany do O.R. Okresného studu KoSice |. odd. Sro , vioZka €. 24531/V.
(dalej ako ,zhotovitel)
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1.

Predmet zmluvy a termin

Predmetom Zmluvy o dielo (v dalSom ako ZoD) je zhotovenie diela "Oprava socialnych zariadeni na
Zakladnej umeleckej Skole v SpisSskej Novej Vsi“. Rozsah diela je totoZny srozsahom prac podla
poloZkovitej cenovej ponuky (rozpo&tu zhotovitela), ktora tvori neoddelitelnt stcast tejto ZoD.

Termin realizacie :
a) Zahajenie prac — 14.2. 2011
b) Ukonéenie prac — 31.3.2011

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo Specifikované v ¢l. II. odst.1 a objednavatel' sa zavazuje zaplatit dohodnutu
cenu za jeho vykonanie.

V pripade poruSenia zmluvy zo strany objednavatela, zmeny rozsahu prac, alebo nedostatocnej sucinnosti
objednavatefa pri zabezpetovani prac ma zhotovitel pravo na predizenie terminu plnenia tejto zmluvy a zmenu
ceny diela podfia cl. lll. odst. 2.

. Cena

Dohodnuta cena za predmet zmluvy — vykonanie diela je : 13 933,28 € bez DPH
16 719,94 € sDPH
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2. Ak v priebehu realizicie déjde k zmenam, ktoré by ovplyvnili cenu stavebnych prac a ktoré zhotovitel, resp.
objednavatel nemohol predvidat (celostatne zmeny cien, zmena predpisu, devalvacia meny a pod.), pripadne
bude nie z viny zhotovitela prediZzena doba realizacie oproti €l. I odst. 2a, alebo 2b tejto zmluvy, ma zhotovitel
prévo na zmenu ceny diela. V takomto pripade budii pre ocefiovanie stavebnych oprév platit v dobe vykonania
prac platné cenniky Cenekon. '

3. Naviac prace oproti dohodnutému rozsahu sa budi fakturovat podlia skutoéne vykonanych vymer podfa
jednotkovych cien, uvedenych v ponukovom rozpoéte, resp. podla cien v &ase realizacie platného cennika
Cenekon. K takto spracovanym cenam bude prirdtané VRN vo vySke ponukového rozpoctu. V pripade
nezrealizovania Gasti prac podfa ponukového rozpoétu, zhotovitel nebude tieto nevykonané prace fakturovat.

IV. Sposob platenia

1. Objednéavatel uhradi fakturu za vykonané préace po ich zrealizovani v dohodnutom termine. Prilohou faktdry
bude Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach (dalej ako ZP) Statutarom objednavatefa. Sucastou
zistovacieho protokolu bude Supis vykonanych prac. Statutar objednavatela, je povinny do troch dni po prevzati
ZP tento podpisat, pripadne vzniest vo&i nemu pisomné pripomienky. Ak tak v tomto termine neurobi, bude sa
povazovat tento ZP potvrdeny v rozsahu, predlozenom zhotovitefom.

2. Lehota splatnosti faktir je dohodnutd medzi obidvoma zmluvnymi stranami 14 dni od doruCenia faktury
objednavatefovi. Prilohou fakttry je aj supis prevzatych prac objednavatefom.

V. Podmienky realizacie a kontroly prac.

1. Odovzdanie stavebného priestoru objednavatefom bude ihned po podpise zmluvy. Stavebné miesto odovzda
zhotovitelovi zbavené naroku tretich oséb, vypratané, s uréenim odbermnych miest napojenia vody a elektriny,
pripadne aj dalSich médii, pokial st potrebné k stavbe.

2. Objednavatel prehlasuje, Ze potas oprav bude vykonavat po celi dobu realizAcie inZiniersko-investorskd
cinnost.

3. Objednavatel je povinny zoznamit zhotovitefa zapisom do stavebného dennika, pripadne inou pisomnou
formou, so Specifikami BOZ a PO v objekte.

4. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik a objednavatel je povinny pravidelne, minimalne 1x za tyzden
podpisom odsthlasovat zapisy v denniku, pripadne zaujat stanovisko k tymto zapisom. V pripade, Ze tak
neurobi do 2 dni po zapise zhotovitela, bude sa povaZovat za obojstranne z&vézny a odsuthlaseny zapis
zhotovitela.

5. Objednavatel umozni vstup do objektu dopravnym prostriedkom zhotovitefa a poskytne zhotovitefovi priestor
pre uloZenie materialu a naradia, miesto pre vyrobu mokrych stavebnych zmesi a miesto pre skladku stavebnej
sute a vykopov, vo vzdialenosti podla ponuky.

V1. Dokumentacia stavby

1. Akékolvek zmeny, ktoré vznikni na zaklade zisteni nedostatkov projektovej dokumentécie, alebo poZiadaviek
objednavatefa, budi rieSené objednavatefom zapisom v stavebnom denniku. Préce, vyplyvajice z takychto
zmien a nedostatkov bud povaZované za naviac prace abudu rieSené dodatkom k ZoD a zhotovitel ma
v tomto pripade narok na zmenu dohodnutej ceny dodavky a termin ukonéenia.

Vil. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotovitel odovzda a objednavatel prevezme vykonané stavebné opravy v dojednanom rozsahu do 5 dni po
vyzve zhotovitela na uskutoénenie preberacieho konania, alebo v tomto termine vznesie pisomné odovodnenie
neprevzatia. Dévodom na neprevzatie diela nie st drobné nedorobky a vady diela, ktoré nebrania uzivaniu
objektu. Ak objednavatel v tomto termine bezddvodne neprevezme prace, alebo sa na toto prevzatie nedostavi,
dodavka sa bude povazovat za odovzdani v siedmi defi po prevzati vyzvy zhotovitefom.

2. Objednavatel prevezme dokonéené stavebné opravy aj pred zmluvnym terminom, ak budi Gpine dokoncené,
pricom pre terminy prevzatia plati ¢l. VII. odst. 1 tejto ZoD.

3. O odovzdani a prevzati stavebnych oprav spisu obidve strany zépis.

=

Objednavatel umozni pracovnikom a mechanizmom zhotovitela pristup do priestorov objektu aj po odovzdani
prac na dobu, potrebn( k odstraneniu pripadnych vad a nedorobkov, ktoré nebrania uzivaniu objektu.

5. Zhotovitel vyzve objednavatela na preverenie prac, ktoré pudu pri dalSom pestupe prac zakryté vopred zapisom
do stavebného dennika. Ak sa apjednévatel nedostavi na ich preverenie, je zhotovifel opravneny v pracach
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riadne pokracovat. Ak objednavatel bude potom trvat na odkryti tychto prac, je povinny uhradit toto dodato¢né
odkrytie a zakrytie. Podobne sa bude postupovat aj v pripade ucasti zastupcu objednavatefa na pripadnych
predpisanych skuSkach, vyZadovanych osobitnymi predpismi. Vykonanie skuSok zabezpeéi zhotovitel za
pripadnej stcinnosti objednavatela.

6. Zmiluvné strany nenest vzajomni zodpovednost pri Ciastocnom, alebo tplnom nesplneni zavazkov podla tejto
zmluvy v pripade preukazatelného zasahu vy$Sej moci (vojna, prirodna katastrofa a pod.). V pripade vzniku
takejto situacie, upravia sa zmluvné vztahy podfa slovenského pravneho poriadku.

7. Zhotovitel poskytuje na stavebné opravy zaruku 24 mesiacov odo diia podpisania zéapisu z preberacieho
konania na stavebné prace a zaruku podfa poskytovanych zaruk na pripadné technologické zariadenia od ich
jednotlivych dodavatelov, resp. vyrobcov. Ak v ramci zaruénej doby sa objavi vada, ktort nie je mozné, alebo
ekonomicky Gnosné odstranit, zhotovitel je povinny urobit nahradné opatrenie tak, aby dielo slizilo k ucelu
stavby, pripadne poskytnif nalezZiti zfavu objednavatelovi. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré po
odovzdani a prevzati stavby sposobil objednavatel, alebo tretia osoba, ani za vady, ktoré boli po prevzati
sposobené beZnym opotrebovanim, poZiarom, vybuchom, vy$Sou mocou, alebo zinych dévodov, ktoré
nezavinil zhotovitel. Zaruka sa nevztahuje na pripadné zévady spdsobené neodbornym zasahom,
mechanickym poskodenim a beznym opotrebenim.

8. Zhotovitel nezodpoveda za skryté vady materialov a prac, dodanych objednavatefom, ani za vady prac, ktoré
vznikli z vad materialov, dodanych objednavatefom a tieZz za vady prac, realizovanych podfa zlej projektovej
dokumentécie.

Vill. Zmluvné pokuty a dalSie dohodnuté podmienky stavebnych oprav.

1.V pripade nedodrzania terminu ukoncenia diela, moZe si objednavatel uplatiiovat zmluvni pokutu vo vyske
0,05 % z dohodnutej ceny diela za kaZdy deri omeSkania, ak toto omeSkanie nebolo spdsobené zo strany
objednavatela a to jeho Cinnostou, nesplnenim zavazku, resp. jeho necinnostou pri stcinnosti a spolupraci pri
vykonavani diela.

2. V pripade oneskorenej thrady objednavatefom, dohodnutej v &l. IV., moZe si zhotovitel uplatiiovat zmluvni
pokutu 0,05 % z neuhradenej Ciastky za kazdy defi omeskania.

[

V pripade neodstranenia vad a nedorobkov v terminoch, uvedenych v zéapise z odovzdania a prevzatia stavby,
uhradi zhotovitel objednavatefovi zmluvni pokutu vo vySke 10,- EUR za kazdy deii ome$kania s ich
odstranenim voci terminu, ktory bude uvedeny v tomto zapise. V pripade, Ze zhotovitel nie je schopny odstranit
vady podfa zapisu, je povinny dat na tieto prace objednavatefovi 10% zfavu, pripadne navrhnit nahradné
rieSenie.

4. Objednavaterl prehlasuje, Ze financovanie stavebnych oprav ma zabezpecené.

G

V pripade storna zmluvy zo strany objednévatela, objednavatel uhradi vSetky vzniknuté naklady zhotovitela
a tieZz naklady na zriadenie a odstranenie staveniska vo vySke 3% z ceny diela. V pripade, Ze z dévodov na
strane objednavatela nebude méct zhotovitel zrealizovat stavebné opravy vrozsahu vaéSom ako 40%
dohodnutého rozsahu dodavky, je zhotovitel opravneny Uctovat pausalnu jednorézovi sumu 4,5% zo sumy
nezrealizovanych prac ako &iasto€nGi uhradu nakladov na pripravu, zriadenie a odstranenie staveniska,
zriadeného pre pévodne zmluvne dohodnuty rozsah oprav.

6. Dodané stavebné opravy sa stavaju vlastnictvom objednavatefa az po tplinej thrade vSetkych vystavenych
faktar zhotovitela. V pripade meskania s uhradou faktir, ma zhotovitel pravo na vratenie zabudovanych
materidlov aich demontdZ na naklady objednavatela, v€itane prava vstupu do objektu objednavatela aj po
odovzdani a prevzati diela za icelom ich demontaze a odvozu.

7. Vsetky technické, cenové a odborné informacie ohfadom stavebnych Uprav podfa tejto ZoD st predmetom
obchodného tajomstva a nebudi zmluvnymi stranami poskytované tretim osobam.

8. Objednavatel je povinny pri vykonavani diela spolupracovat a byt sucinny so zhotovitefom.

9. Zhotovitel mdZe odstipit od zmiuvy v pripade poruSenia ustanovenia zmluvy, ato ked je objednavatel
v omeskani s thradou faktir viac ako 30 dni po splatnosti a v pripade, Ze objednavatel nie je stcinny pri
vykonavani diela.

10. Maximalna celkova vySka zmluvnej pokuty je stanovena voci obidvom zmiuvnym stranam na 5% z ceny diela.

3 ZoD ZUS SNV



e

K-2011-224

IX. Zavere¢né ustanovenia

1. Téato zmluva a prava a povinnosti z nej vyplyvajlice sa riadia Obchodnym zakonnikom.
Zmluva je vypracovana vo dvoch exemplaroch — jeden pre zhotovitela a jeden pre objednavaterla.

Ktorakolvek zo zmluvnych stran je opravnena navrhnat zmenu, alebo dodatok k tejto zmiuve, musi to vSak
urobit pisomne a platnost nadobudne po podpise obidvoma zmluvnymi stranami.

4. Za pisomné vyzvy aoznamenia medzi zmluvnymi stranami podfa jednotlivych Elankov tejto ZoD budu
povaZované aj zaznamy v stavebnom denniku.

5. Zmluvné strany mdzu vzajomnou dohodou pristipit na odstipenie od zmluvy, resp. od niektorého zavazku v
zmluve, ak sa plnenie stane nemoznym. Plnenie nie je nemozZné, ak je ho mozné spinit v inom termine, resp. s
vacsimi obtiaZzami.

6. Objednavatel a zhotovitel st povinni pisomne ohlasit' druhej strane neodkladne, najneskér do 10 dni, zmeny

Gdajov obsiahnutych vo vypise z obchodného registra, resp. v Zivnostenskom liste (zmenu sidla, Statutarmych
organov a pod.) a dalSich skuto€nosti, vyznamnych pre pinenie tejto zmluvy.

Prilohy k ZoD:
1. Rozpocet
2. Vzor zistovacieho protokolu

V SpiSskej Novej Vsi diia: 11.2.2011 V Spisskej Novej Vsi diia: 11.2.2011
Zhotovitel: Objednavatel’:
Ing / Mgr. Eva Sterbakové %W
konatel spolo¢nosti i ; riaditefl Skoly m )
& 'SVo AJ[AF%%?{A S0t
Zifh, K] Ves

05201 Spigsks Novi Vee

ieto 218
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