K-2011-229

Zmluvaodielo K- 2011 - 229

na dodavku stavebnych prac podfa Obchodného zakonnika.

I. Zmluvné strany
1. Objednavatef : Zakladna umelecka skola
J. Fabiniho 1
052 01 SpiSska Nova Ves
zastpeny vo veciach zmluvnych :
Mgr. Eva Sterbakova riaditel Skoly
“opravneny jednat vo veciach technickych :
Angela Rerkova ekonoém skoly
Bank. spojenie : Dexia banka Slovensko, a.s.
€. Gétu : 7524919001/5600
ICO: 35541 393
IC DPH: 2021611174
tel.: 053 - 4461240
fax: 053 - 4299295
e-mail: skola@zus-snv.sk
2. Zhotovitel : Alkon SV, s.r.o.
Zimna 65

052 01 SpiSska Nova Ves
zastGpeny vo veciach zmluvnych :

Ing. . konatel spolo¢nosti

opravneny jeunat vo veciach technickych :

Ing. A

Bank. spojenie : Tatrabanka, a.s. pob. Spi$ska Nova Ves
€. uctu : 29 '

1ICO: 45 261 661

IC DPH: SK 20 22 909 218

e-mail: Yalkonsv.sk

Zapisany do O.R. Okresného stdu Kosice I. odd. Sro , viozka &. 24531/V.
(dalej ako ,zhotovitel)

Il. Predmet zmluvy a termin

Predmetom Zmluvy o dielo (v dalsom ako ZoD) je zhotovenie diela "Oprava statickej poruchy v triede na
Zakladnej umeleckej Skole v Spisskej Novej Vsi“. Rozsah diela je totozny srozsahom prac podia
poloZkovitej cenovej ponuky (rozpoctu zhotovitela), ktora tvori neoddelitelna sucast tejto ZoD.

Termin realizacie :
a) Zahéjenie prac — 18.7. 2011
b) Ukongenie prac — 31.8.2011

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo Specifikované v &l. Il. odst.1 a objednavatefl sa zavézuje zaplatit dohodnutud
cenu za jeho vykonanie.

V pripade poruSenia zmluvy zo strany objednavatela, zmeny rozsahu prac, alebo nedostatocnej sucinnosti
objednavatefa pri zabezpecovani prac ma zhotovitel pravo na prediZzenie terminu pinenia tejto zmluvy a zmenu
ceny diela podfa ¢l. lll. odst. 2.

lil. Cena

1.

Dohodnuta cena za predmet zmluvy — vykonanie diela je : 16 973,37 € bez DPH
20 368,05 € sDPH
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2. Ak v priebehu realizacie dojde k zmenam, ktoré by ovplyvnili cenu stavebnych préac a ktoré zhotovitel, resp.
objednavatel nemohol predvidat (celostatne zmeny cien, zmena predpisuy, devalvacia meny a pod.), pripadne
bude nie z viny zhotovitela predizena doba realizacie oproti &l. II. odst. 2a, alebo 2b tejto zmluvy, méa zhotovitel
pravo na zmenu ceny diela. V takomto pripade budd pre ocefiovanie stavebnych oprav platit v dobe vykonania
préc platné cenniky Cenekon.

3. Naviac prace oproti dohodnutému rozsahu sa bud fakturovat podfa skutoéne vykonanych vymer podla
jednotkovych cien, uvedenych v ponukovom rozpotte, resp. podia cien v Case realizacie platného cennika
Cenekon. K takto spracovanym cenam bude priratané VRN vo vyske ponukového rozpoctu. V pripade
nezrealizovania Gasti prac podla ponukového rozpoctu, zhotovitel nebude tieto nevykonané prace fakturovat.

1V. Sposob platenia

1. Objednavatel uhradi fakturu za vykonané prace po ich zrealizovani v dohodnutom termine. Prilohou faktary
bude Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach (dalej ako ZP) Statutarom objednavatela. Sucastou
zistovacieho protokolu bude Supis vykonanych prac. Statutar objednévatela, je povinny do troch dni po prevzati
ZP tento podpisat, pripadne vzniest voci nemu pisomné pripomienky. Ak tak v tomto termine neurobi, bude sa
povazovat tento ZP potvrdeny v rozsahu, predlozenom zhotovitefom.

2. Lehota splatnosti faktir je dohodnutd medzi obidvoma zmluvnymi stranami 14 dni od dorucenia faktary
objednavatefovi. Prilohou faktiry je aj stpis prevzatych prac objednavatefom.

V. Podmienky realizacie a kontroly prac.

1. Odovzdanie stavebného priestoru objednavatefom bude ihned po podpise zmluvy. Stavebné miesto odovzda
Zhotovitelovi zbavené naroku tretich oséb, vypratané, s uréenim odbernych miest napojenia vody a elektriny,
pripadne aj dalich médii, pokial st potrebné k stavbe.

2. Objednavatel prehlasuje, Ze pocas oprav bude vykonavat po celi dobu realizacie inZiniersko-investorsku
ginnost.

3. Objednavatel je povinny zoznamit zhotovitela zapisom do stavebného dennika, pripadne inou pisomnou
formou, so $pecifikami BOZ a PO v objekte.

4. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik a objednavatel je povinny pravidelne, minimalne 1x za tyzden
podpisom odstihlasovat zapisy v denniku, pripadne zaujat stanovisko ktymto zapisom. V pripade, Ze tak
neurobi do 2 dni po zapise zhotovitela, bude sa povazovat za obojstranne zévézny a odsuhlaseny zépis
zhotovitela.

5. Objednavatel umozni vstup do objektu dopravnym prostriedkom zhotovitela a poskytne zhotovitelovi priestor
pre uloZenie materilu a naradia, miesto pre vyrobu mokrych stavebnych zmesi a miesto pre skladku stavebnej
sute a vykopov, vo vzdialenosti podla ponuky.

V1. Dokumentacia stavby

1. Akékolvek zmeny, ktoré vzniknii na zéklade zisteni nedostatkov projektovej dokumentécie, alebo poziadaviek
objednavatela, budu rieSené objednavatelom zapisom v stavebnom denniku. Prace, vyplyvajlce z takychto
smien a nedostatkov budii povazované za naviac prace a budd rieSené dodatkom k ZoD a zhotovitel ma
v tomto pripade narok na zmenu dohodnutej ceny dodavky a termin ukoncenia.

VIl. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotovitel odovzda a objednavatel prevezme vykonané stavebné opravy v dojednanom rozsahu do 5 dni po
vyzve zhotovitela na uskutoénenie preberacieho konania, alebo v tomto termine vznesie pisomné oddvodnenie
neprevzatia. Dévodom na neprevzatie diela nie st drobné nedorobky a vady diela, ktoré nebrania uzivaniu
objektu. Ak objednavatel v tomto termine bezddvodne neprevezme préce, alebo sa na toto prevzatie nedostavi,
dodavka sa bude povazovat za odovzdanu v siedmi defi po prevzati vyzvy zhotovitelom.

2. Objednavatel prevezme dokoncené stavebné opravy aj pred zmluvnym terminom, ak budd apine dokoncené,
pricom pre terminy prevzatia plati €l. VII. odst. 1 tejto ZoD.

3. O odovzdani a prevzati stavebnych oprav spisu obidve strany zapis.

4. Objednavatel umozni pracovnikom a mechanizmom zhotovitela pristup do priestorov objektu aj po odovzdani
préac na dobu, potrebnu k odstraneniu pripadnych vad a nedorobkov, ktoré nebrania uzivaniu objektu.

5. Zhotovitel vyzve objednavatela na preverenie prac, ktoré budu pri dalsom postupe prac zakryté vopred zapisom
do stavebneého dennika. Ak sa objednavatel nedostavi na ich preverenie, je zhotovitel opravneny v pracach
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riadne pokragovat. Ak objednavatel bude potom trvat na odkryti tychto préc, je povinny uhradit' toto dodatogne
odkrytie a zakrytie. Podobne sa bude postupovat aj v pripade UCasti zastupcu objednévatela na pripadnych
predpisanych skaskach, vyzadovanych osobitnymi predpismi. Vykonanie skusok zabezpeci zhotovitel za
pripadnej su¢innosti objednavatela.

Zmluvné strany nenest vzajomnu zodpovednost pri Ciastocnom, alebo dplnom nespineni zévézkov podla tejto
zmluvy v pripade preukazatelného zasahu vyssej moci (vojna, prirodna katastrofa a pod.). V pripade vzniku
takejto situécie, upravia sa zmluvné vztahy podla slovenského pravneho poriadku.

Zhotovitel poskytuje na stavebné opravy zaruku 24 mesiacov odo diia podpisania zapisu z preberacieho
konania na stavebné prace a zaruku podla poskytovanych zaruk na pripadné technologické zariadenia od ich
jednotlivych dodéavatelov, resp. vyrobcov. Ak v ramci zaruénej doby sa objavi vada, ktort nie je mozné, alebo
ekonomicky unosné odstranit, zhotovitel' je povinny urobit nahradné opatrenie tak, aby dielo sluzilo k ucelu
stavby, pripadne poskytnit nalezitu zlavu objednavatelovi. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré po
odovzdani a prevzati stavby spdsobil objednavatel, alebo tretia osoba, ani za vady, ktoré boli po prevzatf
sposobené beznym opotrebovanim, poziarom, vybuchom, vy&Sou mocou, alebo zinych dévodov, ktoré
nezavinil zhotovitel. Zaruka sa nevztahuje na pripadné zavady sposobené neodbornym zasahom,
mechanickym poskodenim a beznym opotrebenim.

Zhotovitel nezodpoveda za skryté vady materialov a prac, dodanych objednavatelom, ani za vady prac, ktoré
vznikli z vad materialov, dodanych objednavatefom a tiez za vady prac, realizovanych podla zlej projektovej
dokumentécie.

Zmluvné pokuty a dalie dohodnuté podmienky stavebnych oprav.

10.

V pripade nedodrzania terminu ukoncenia diela, moze si objednavatel uplatiiovat zmiuvni pokutu vo vyske
0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy defi omeskania, ak toto omeskanie nebolo spésobené zo strany

objednavatela a to jeho Cinnostou, nesplnenim zavézku, resp. jeho neinnostou pri st&innosti a spolupréci pri
vykonavani diela.

V pripade oneskorenej thrady objednavatefom, dohodnutej v &l. IV., mdze si zhotovitel uplatfiovat zmiuvnu
pokutu 0,05 % z neuhradenej Ciastky za kazdy den omeskania.

V pripade neodstranenia vad a nedorobkov v terminoch, uvedenych v zépise z odovzdania a prevzatia stavby,
uhradi zhotovitel objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 10,- EUR za kazdy den omes$kania s ich
odstranenim vodi terminu, ktory bude uvedeny v tomto zapise. V pripade, ze zhotovitel nie je schopny odstranit
vady podla zépisu, je povinny dat na tieto prace objednavatelovi 10% zlavu, pripadne navrhnut nahradné
rieSenie.

Objednavatel prehlasuje, ze financovanie stavebnych oprav ma zabezpecené.

V pripade storna zmluvy zo strany objednavatela, objednavatel uhradi vSetky vzniknuté naklady zhotovitela
atiez naklady na zriadenie a odstrénenie staveniska vo vydke 3% z ceny diela. V pripade, Ze z dévodov na
strane objednavatela nebude moéct zhotovitel zrealizovat stavebné opravy vrozsahu vacSom ako 40%
dohodnutého rozsahu dodavky, je zhotovitel opravneny Gctovat’ pausalnu jednorazovt sumu 4,5% zo sumy
nezrealizovanych prac ako Ciastont Uhradu nakladov na pripravu, zriadenie a odstrénenie staveniska,
zriadeného pre povodne zmiuvne dohodnuty rozsah oprav.

Dodané stavebné opravy sa stavaju viastnictvom objednavatefa az po Gplnej thrade vsetkych vystavenych
faktur zhotovitela. V pripade meskania s thradou faktdr, ma zhotovitel pravo na vratenie zabudovanych
materialov aich demontaz na naklady objednavatela, véitane prava vstupu do objektu objednavatela aj po
odovzdani a prevzati diela za Ggelom ich demontaze a odvozu.

Vietky technické, cenové a odborné informéacie ohladom stavebnych Uprav podla tejto ZoD su predmetom
obchodného tajomstva a nebudd zmluvnymi stranami poskytované tretim osobam.

Objednavatel je povinny pri vykonavani diela spolupracovat a byt siginny so zhotovitelom.

Zhotovitel moze odstipit od zmluvy v pripade porusenia ustanovenia zmluvy, ato ked je objednavatel
v omedkani s thradou faktar viac ako 30 dni po splatnosti a v pripade, Ze objednéavatel nie je sucinny pri
vykonavani diela.

Maximalna celkova vy3ka zmluvnej pokuty je stanovena voci obidvom zmluvnym stranam na 5% z ceny diela.
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IX. Zaverecné ustanovenia

1. Tato zmluva a préva a povinnosti z nej vyplyvajlce sa riadia Obchodnym zékonnikom.
2. Zmluva je vypracovana vo dvoch exempldroch — jeden pre zhotovitela a jeden pre objednavatela.

3. Ktorakolvek zo zmluvnych stran je opravnena navrhnit zmenu, alebo dodatok k tejto zmluve, musi to viak
urobit' pisomne a platnost nadobudne po podpise obidvoma zmluvnymi stranami.

4. Za pisomné vyzvy aoznamenia medzi zmluvnymi stranami podia jednotlivych &lankov tejto ZoD budu
povazované aj zaznamy v stavebnom denniku.

5. Zmluvné strany mézu vzajomnou dohodou pristlpit’ na odstipenie od zmluvy, resp. od niektorého zavizku v
zmluve, ak sa plnenie stane nemoznym. PInenie nie je nemozné, ak je ho mozné splinit v inom termine, resp. s
VAESimi obtiazami.

6. Objednavatel a zhotovitel st povinni pisomne ohlasit druhej strane neodkladne, najneskdr do 10 dni, zmeny
tdajov obsiahnutych vo vypise z obchodného registra, resp. v Zivnostenskom liste (zmenu sidla, $tatutarnych
organov a pod.) a dal$ich skutognosti, vyznamnych pre pinenie tejto zmluvy.

Prilohy k ZoD:
1. Rozpocet
2. Vzor zistovacieho protokolu

V Spisskej Novej Vsi dia: 14.7.2011 V Spisskej Novej Vsi dita: 14.7.2011
Zhotovitel’: Objednavatel’
Ing ! Mgr. Eva Sterbakova
T -1 )
konatel spolo¢nosti riaditel Skoly 21 By A
i
- W7 S
Zimnd 6. M@ =
1S B Ves J. Fabiniho 1
1€ DPH:g 0 052 01 Spisska Nova Ves
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